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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавка радова - изградња  мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора 
за мерење нејонизујућег зрачења, број 1-02-4042-14/17, Комисија за јавну набавку у року 

предвиђеном за достављање понуда,  у складу са чланом 63. став 1.  Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у вези јавног позива за достављање 

понуда у отвореном поступку, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну 

документацију, доставља

О Д Л У К У
о измени конкурсне документације

Мења се Конкурсна документација за јавну набавка радова - изградња  мреже станица за 
мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења, број 1-02-4042-

14/17, на следећи начин:
1. Мења се Одељак V, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИНА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 
наслов 8 НАЧИН ПЛАЋАЊА, тачка 2) тако што се комплетан текст првог пасуса замењује 

следећим текстом:

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о 

примопредаји радова (уколико је обављено комплетно функционално испитивање целина 

које захтевају повезивање станице и контролно-мерног центра), за сваки Део 2 од четири 

позиције;

Уколико није обезбеђено повезивање станице и контролно-мерног центра (није обезбеђен 

„пренос“), плаћање ће се извршити на следећи начин:

 80% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, највише 45 дана од завршетка радова, после пријема окончане 

ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (у оквиру којих није обављено 

функционално испитивање целина које захтевају обезбеђено повезивање станице и 

контролно-мерног центра),  за сваки Део 2 од четири позиције;

 20% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, након протеклих 45 дана од завршетка радова, после пријема 

окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (након што буде 

обављено комплетно функционално испитивање),  за сваки Део 2 од четири позиције. 
Ако Наручилац ни после 135 дана  од завршетка радова не обезбеди повезивање станице и 

контролно-мерног центра, који је услов за комплетно функционално испитивање, извођачу 

радова ће се исплатити 20% од уговорене цене за сваку од четири локације. Обавеза 
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Извођача је да и по истеку наведног рока, по обезбеђивању повезивања станице и контролно-
мерног центра, присуствује коначном функционалном испитивању и примопредаји радова.

2) Мења се Одељак VII, MOДЕЛ УГОВОРА, члан 3., трећи пасус 2) Изградња и монтажа 

станица (за позиције од 1 до 4):, тако што се комплетан текст замењује следећим текстом:

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о 

примопредаји радова (уколико је обављено комплетно функционално испитивање целина 

које захтевају повезивање станице и контролно-мерног центра), за сваки Део 2 од четири 

позиције;

Уколико није обезбеђено повезивање станице и контролно-мерног центра (није обезбеђен 

„пренос“), плаћање ће се извршити на следећи начин:

 80% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, највише 45 дана од завршетка радова, после пријема окончане 

ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (у оквиру којих није обављено 

функционално испитивање целина које захтевају обезбеђено повезивање станице и 

контролно-мерног центра),  за сваки Део 2 од четири позиције;

 20% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  

испостављања фактуре, након протеклих 45 дана од завршетка радова, после пријема 

окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (након што буде 

обављено комплетно функционално испитивање),  за сваки Део 2 од четири позиције. 
Ако Наручилац ни после 135 дана  од завршетка радова не обезбеди повезивање станице и 

контролно-мерног центра, који је услов за комплетно функционално испитивање, извођачу 

радова ће се исплатити 20% од уговорене цене за сваку од четири локације. Обавеза 

Извођача је да и по истеку наведног рока, по обезбеђивању повезивања станице и контролно-
мерног центра, присуствује коначном функционалном испитивању и примопредаји радова.

У осталом делу Конкурсна документација остаје неропомењена  

Доставити:
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца
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ИЗМЕЊЕНИ ДЕЛОВИ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку радова – 
изградња  мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење 

нејонизујућег зрачења

 отворени поступак

JН бр. 1-02-4042-14/17  
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7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група Понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

Понуђача пред Наручиоцем и 

2) опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора;
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

8. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац се обавезује да понуђачу плати укупну уговорену цену на следећи начин:
1) Израда техничке документације и прибављање дозвола (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за ове додатне услуге, у року од __ дана од испостављања фактуре, уз потписан 

записник о примопредаји документације;
 

2) Изградња и монтажа станица (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, после 

пријема окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (уколико је обављено комплетно 

функционално испитивање целина које захтевају повезивање станице и контролно-мерног центра), за сваки Део 

2 од четири позиције;

Уколико није обезбеђено повезивање станице и контролно-мерног центра (није обезбеђен „пренос“), 
плаћање ће се извршити на следећи начин:

 80% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, највише 45 

дана од завршетка радова, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (у 

оквиру којих није обављено функционално испитивање целина које захтевају обезбеђено повезивање станице и 

контролно-мерног центра),  за сваки Део 2 од четири позиције;

 20% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, након 

протеклих 45 дана од завршетка радова, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о 

примопредаји радова (након што буде обављено комплетно функционално испитивање),  за сваки Део 2 од 

четири позиције. 
Ако Наручилац ни после 135 дана  од завршетка радова не обезбеди повезивање станице и контролно-мерног 
центра, који је услов за комплетно функционално испитивање, извођачу радова ће се исплатити 20% од 

уговорене цене за сваку од четири локације. Обавеза Извођача је да и по истеку наведног рока, по обезбеђивању 

повезивања станице и контролно-мерног центра, присуствује коначном функционалном испитивању и 

примопредаји радова.

Наручилац ће цену за извођење радова плаћати након сваке окончане ситуације, за сваку од локација.
Понуђач окончану ситуацију испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена 

за дату локацију. 
Окончану ситуацију коју је оверио стручни надзор, понуђач саставља и подноси на исплату по извршеној 
примопредаји изведених радова.
3) Привод електричне енергије (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, пријема 

окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова за сваки Део 3 од четири позиције.

Наручилац ће цену за извођење радова плаћати након сваке окончане ситуације, за сваку од локација.
Понуђач окончану ситуацију испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених 

јединичних цена за дату локацију. 
Окончану ситуацију коју је оверио стручни надзор, понуђач саставља и подноси на исплату по извршеној 
примопредаји изведених радова.

25 од 93
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати укупну уговорену цену на следећи начин:
1) Израда техничке документације и прибављање дозвола (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за ове додатне услуге, у року од __ дана од испостављања фактуре, уз потписан 

записник о примопредаји документације;
 

2) Изградња и монтажа станица (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, после 

пријема окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (уколико је обављено комплетно 

функционално испитивање целина које захтевају повезивање станице и контролно-мерног центра), за сваки Део 

2 од четири позиције;

Уколико није обезбеђено повезивање станице и контролно-мерног центра (није обезбеђен „пренос“), 
плаћање ће се извршити на следећи начин:

 80% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, највише 45 

дана од завршетка радова, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова (у 

оквиру којих није обављено функционално испитивање целина које захтевају обезбеђено повезивање станице и 

контролно-мерног центра),  за сваки Део 2 од четири позиције;

 20% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, након 

протеклих 45 дана од завршетка радова, после пријема окончане ситуације и потписаног записника о 

примопредаји радова (након што буде обављено комплетно функционално испитивање),  за сваки Део 2 од 

четири позиције. 
Ако Наручилац ни после 135 дана  од завршетка радова не обезбеди повезивање станице и контролно-мерног 
центра, који је услов за комплетно функционално испитивање, извођачу радова ће се исплатити 20% од 

уговорене цене за сваку од четири локације. Обавеза Извођача је да и по истеку наведног рока, по обезбеђивању 

повезивања станице и контролно-мерног центра, присуствује коначном функционалном испитивању и 

примопредаји радова.

Наручилац ће цену за извођење радова плаћати након сваке окончане ситуације, за сваку од локација.
Извођач окончану ситуацију испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена 

за дату локацију. 
Окончану ситуацију коју је оверио стручни надзор, Извођач саставља и подноси на исплату по извршеној 
примопредаји изведених радова.

3) Привод електричне енергије (за позиције од 1 до 4):

 100% од уговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од  испостављања фактуре, пријема 

окончане ситуације и потписаног записника о примопредаји радова за сваки Део 3 од четири позиције.

Наручилац ће цену за извођење радова плаћати након сваке окончане ситуације, за сваку од локација.
Извођач окончану ситуацију испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених 

јединичних цена за дату локацију. 
Окончану ситуацију коју је оверио стручни надзор, Извођач саставља и подноси на исплату по извршеној 
примопредаји изведених радова.
Уколико Наручилац добије сагласност надлежног органа за привод електричне енергије до предметних 

локација и aко услови буду такви да трошак изградње ЕЕ привода превазилази износ од 3.500.000 РСД према 

јединичним ценама из прихваћене понуде, Наручилац задржава право да одустане од реализације ЕЕ привода за 

конкретну станицу као економски неисплативог.
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